E'l’]'r‘g;;fsiie * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska H
. r . . Europejski Fundusz
W W WA P ] :
ey OJEWODZTWA POMORSKIEGO R pabid Pundst

Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.17.2018

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........oiiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:

L m e etreerereeeear e

2. m e etreerereeeear e

0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa przystani kajakowych w miejscowosciach
Trzcinisko 1 Blotnik w ramach projektu pn.: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motlawy
i Martwej Wisty”.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
(Wypetnia Zamawiajgcy w zaleznosci od zadania)
Zadanie nr 1- Budowy przystani kajakowej w miejscowosci Trzcinisko, w ramach ktorego
Wykonawca zobowigzany bedzie, w szczegdlnosci do wykonania wszystkich prac
prowadzacych do osiggnigcia stanu zgodnego z dokumentacja projektowa tj. Projektem
Budowlanym 1 Projektem Wykonawczym, dotyczaca budowy przystani kajakowe;j
w miejscowosci Trzcinisko. Przedmiot umowy obejmuje:

a) Budowe pomostu ptywajacego o dtugosci 12m i szerokosci 2,4m;

b) Budowe rampy z trapem;

c) Wykonanie placu do roztadunku kajakow;

d) Wykonanie Dojazdu / dojscie do przystani;

e) Wykonanie placu zabaw;,

f) Ustawienie matej architektury w tym:, tawki, $mietnik, tablic¢ informacyjna, wiata;

g) Wykonanie oznakowanie szlaku.
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Zadanie nr 2 - Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik, w ramach ktorego
Wykonawca zobowigzany bedzie, w szczegdlnosci do wykonania wszystkich prac
prowadzacych do osiggnigcia stanu zgodnego z dokumentacjg projektowa dotyczaca budowy
przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik, wyszczegolniong ponizej. Zadanie inwestycyjne
obejmuje:

a) Budowe pomostu ptywajacego;

b) Budowe rampy z trapem;

¢) Wykonanie miejsca do suszenia kajakow;

d) Wykonanie dojscia do przystani (brama);

e) Ustawienie matej architektury w tym: tawki, tablicy informacyjnej,

f) Wykonanie oznakowania szlaku;

g) Budowe budynku z zapleczem sanitarnym wraz z przytagczem wod-kan i elektrycznym.
3. Roboty ogbélnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0séb
posiadajagcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczego6lnosci
Zamawiajacy oczekuje wudzialu w realizacji przedmiotu zamowienia kierownika
z uprawnieniami w zakresie prac ,,............... ?(Wypelnia Zamawiajgcy w zaleznosci od
zadania)
4. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedhig zalaczonej
dokumentacji projektowej:
(Wypetnia Zamawiajgcy w zaleznosci od zadania)
Zadanie nr 1:

a) Projekt Budowlany;

b) Projekt Wykonawczy Trzcinisko;

c) Geotechniczne Warunki Posadowienia/Opinia Geotechniczna;

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

e) Przedmiar robot.
Zadanie nr 2:
a) Projekt Budowlany;
b) Projekt Wykonawczy wielobranzowy;
c) Geotechniczne Warunki Posadowienia/Opinia Geotechniczna;
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
e) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna — instalacje elektryczne dla budynku;
f) Przedmiary robot.
Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgSci umowy nazywane s3g ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
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b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoOwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane muszg spelnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zaltgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajagcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowac i wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T.

1.2 Zakonczenie rob6t — dnia 30.04.2019 r. (przez co strony rozumiejg podpisanie

bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych przez obie strony.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktoére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
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wykonania rob6t lub ich czeséci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.

4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........ccccceene... zt (stownie: .....cccovvviiiiiiiiee );
podatek VAT ........ 0T e zt (stownie: ......ccoovvvviiiiiiiiien ),
Brutto: ..oocoeeevieeieeeiesee zb (SToWnIe: oo, ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowej pod wzgledem formalnym (dane adresowe,
termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej protokot odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamoéwien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaptatg naleznosci przez
Zamawiajgcego oraz innych uméw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnos$ci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie

wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia

byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,

zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu

po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.

§4
Warunki platnosci
1. Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
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sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkoéw finansowych.

. Podstawg do wystawienia faktur cze¢$ciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robot.

. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

. Do kazdej faktury czgsciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ushug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkoéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, 0raz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bgda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

. Faktury czg¢$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez
Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robot, a regulowane bgda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego’), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokél konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokoét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktéorych Zamawiajacy moze udzieli¢é na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokotlu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0
nastgpujace zalozenia:
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a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé
wykonanych w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapiag roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakfadéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) S PPN wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakos$cia 1 iloscig robodt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.
§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnos$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
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6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym Uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstatej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektoéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;
c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikoéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu
do 1z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienia mieszkancow, zakltadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
I problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego. Terminy narad bgda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
i) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;
J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
K) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnos$ci cywilnej;
[) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;
m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;
n) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem,;
p) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cz¢$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisOw wynikajagcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami;

I) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen, w tym zezwolenia na
prowadzenia prac podwodnych;

s) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiarow,
ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami i procedurami, sztukg
budowlang oraz dokumentacja projektowa;

t) protokolarnego przeje¢cia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

u) realizacji robot w sposob umozlwiajacy utrzymanie cigglosci pracy i ruchu na Przystani
Zeglarskiej w Blotniku, a takze zapewniajacy bezpieczenstwo zeglugi (dotyczy zadania nr 2);
V) zapewnienia organizacji prowadzenia robot gwarantujacej wykonanie przedmiotu umowy
W wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca sze$¢ dni w tygodniu;
w)wykonania zaméwienia z materialtow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

X) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstugi geologicznej, o ile wystgpi
taka konieczno$¢;

y) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

Z) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalajagcego na stalg oceng wplywu
prowadzonych prac na obiekty sgsiadujagce w celu nie dopuszczenia do powstania ich
uszkodzen;

aa) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego
oraz zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

bb) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

cC) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacj¢
powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

dd) uczestniczenia w czynnosciach odbioru cze$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

ee) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

ff) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

gg) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

hh) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
il) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

JJ) kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t (dotyczy zadania nr 2) zwigzanych
z uzyciem sprzetu ptywajacego Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Bosmanatu
Przystani Zeglarskiej w Btotniku.

kk) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robot
1 przekazaniu do zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego, w tym usunig¢cia
ewentualnych szkdd na wilasny koszt;

2. W ramach realizacji niniejszej umowy nalezy wykonaé, dostarczy¢ i zamontowac tablice
pamigtkowe zgodnie wytycznymi wskazanymi przez Zamawiajacego.



E'l’]'r‘g;;fsiie * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska H
i N . . Europejski Fundusz
ey WOIEWODZTWA POMORSKIEGO R pabid Pundst

§9
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi ........cccoeiiiiiniiiencicnens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...........c..........
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§10

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstatle na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujgcych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytulu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostalosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoéOw zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polise¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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6. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
zZ przedtozonych przez Wykonawce dokumentdéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktorg moze potracic z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem roboét w zakresie .................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawcag Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegblnoscei, 1z:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnic;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym
a Wykonawcag 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
ZamoOwienia pracownikOw na umowe o prace.

10
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4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy 0 podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowg 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czgs$¢ robdt, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catos$ci lub czeéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢e zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow 0 podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji roboét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
18. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowic¢
podstawe naliczenia kar umownych.
20. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.
21. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdéwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0so0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
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temat nowych podwykonawcéw, ktorym w poOzniejszym  okresie zamierza powierzyé
realizacj¢ robot budowlanych.
§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robét,
b. dokumentacj¢ powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajagcego beda mieli prawo dostgpu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia
1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
W szczegllnosci posiada¢ stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszag odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. z 2017 r., poz. 1332).
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce¢ dokumentéw okre$lonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i1 dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspodlczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajagcego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnosé,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na $rodowisko.

2. Poprzez usterke¢ Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.

3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.

5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie zlozone zostanie w koncowym protokole odbioru.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
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7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;]
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogl korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,

b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreSlonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez konieczno$ci zadania sadowego upowaznienia
I potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zast¢pczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sOb reprezentujacych strony;

C. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior dokumentacji techniczne;j

b. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

c. Odbiory czes$ciowe,

d. Odbior koncowy
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2. Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty, a w szczegolnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszag umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamoéwienia.

5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

6. Koncowy odbior zamoéwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.

7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pisemnie.

b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, aprobaty i1 atesty na materiaty
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.

C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

d. protokot odbioru koncowego i protokét usuniecia usterek stanowi podstawe do
wystawienia faktury koncowe;.

8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
protokoty odbiorow czg¢sciowych, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty 1 urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéow
obcigza Wykonawce.

10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.

12. Do zakoficzenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za
wykonane roboty.

13. Podpisanie protokolu koficowego nastapi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czesceli, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
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prawidtowosci dokumentdw przyjecia robdt, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg przyshigiwaty
nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre$lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed upltywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokoél, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczego6lnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe oraz naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opdznienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
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I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznajg dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote .......cccocveeennne. 7zt (slownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznosci powtarzane.
4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytuhu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 POWYZe], ). .cocoervrrinrereruennen zt (stownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
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b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..cocooorverrennene. zt (slownie:

........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach

gwarancji zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu

gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnial pracownikow na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng
Liste Pracownikoéw wyznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych 0séb czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace, ktora to lista stanowi¢ bedzie zatacznik nr 4 do
umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajgce rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z
pozn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikoéw sa zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktéorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajagce co najmniej taka samg
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0sOb, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow §wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopehienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
okreslonym w zataczniku nr 4 do umowy.
§19

1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
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3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajéw materialow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie,
W szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bgda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z najwyzszg starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wpltyw
na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunig¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek koniecznosci cze$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie begdzie posiadat srodkéw na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku §rodkow finansowych na rachunku
Zamawiajacego z przeznaczeniem na realizacje tego zamoOwienia. W takim przypadku
termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
I1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej (,,;obot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,
ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czedci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o rownowaznych uprawnieniach

i dos$wiadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak okreslone w SIWZ oraz zmian¢ osob

zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig

zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastgpic nowy

Wykonawca jezeli:

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spehnia
warunki udzialu w post¢gpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
6. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,Ustawy PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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